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黑牡丹科技园一期28#-37#、49#景观绿化工程公开招标公告

编号：HK-SG-2020021
江苏浩鲲工程管理咨询有限公司受江苏八达路桥有限公司的委托，现就黑牡丹科技园一期28#-37#、49#景观绿化工程进行公开招标，有关事项公告如下：
一、项目名称：黑牡丹科技园一期28#-37#、49#景观绿化工程
二、项目编号：HK-SG-2020021
三、项目概况








1.工程地点：常州市天宁区
2.工程规模：景观工程、绿化工程
3.质量等级要求：景观合格，绿化工程所有苗木均应符合苗木清单中各项规格，成活率100%
4.总工期及预计开工日期：总工期90天，预计开竣工时间2020年9月15日--2020年12月15日, 具体开工时间以现场通知单为准，同时满足现场进度要求。

5.本次招标范围：工程量清单范围内全部工程
四、投标人资格条件
本招标工程共划分成1个标段，标段划分及投标人资格要求如下：
	标段
序号
	标段内容
	税前控制价
（元）
	投标人资质及业绩
	项目负责人

	1
	黑牡丹科技园一期28#-37#、49#景观绿化工程
	1821237.01
	投标人需持含有园林绿化经营范围的有效企业营业执照。投标人必须为中华人民共和国境内注册，且经当地工商行政管理局登记注册备案、取得《企业法人营业执照》的独立法人。
	配备项目负责人一名


4.1本次招标不接受联合体投标。
4.2 本项目采用资格后审。
五、投标人资格要求
本项目采用资格后审。
（一）一般资格条件
1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力； 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；
8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（联合体任一成员存在不良信用记录的，视为联合体存在不良应用记录）；信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）
（二）其他条件：
（1）具有社保机构出具的投标人为项目负责人缴纳社会基本养老保险的近六个月内任意一个月缴纳凭证（自投标截止时间往前推）。
（2）投标人不得存在下列情形之一：①为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；②与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；③与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；⑤因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；⑥投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的；⑦不符合法律、法规规定的其他条件。
六、获取招标文件的时间和办法
1.招标文件领购时间：2020年9月 7日起
2.招标文件费用：人民币伍佰元整，文件费用于开标当天现场交给代理机构，未缴纳招标文件费用的投标单位所递交的投标文件不予接受。
3.招标文件领购地点：符合条件的投标人自行下载，并按要求编制投标文件
七、投标保证金
投标保证金数额：人民币叁万陆仟元整
投标保证金到账截止日期：2020年9月17日
投标保证金交纳方式：转账支票、电汇、网上银行等方式（现金除外）（备注项目编号）
常州黑牡丹发展招投标保证金专用帐户

收款单位：江苏八达路桥有限公司
开户银行：江南农村商业银行卜戈支行

银行账号：8573204216301201000007655 
*投标人必须自行将保证金缴至“常州黑牡丹发展招投标保证金专用帐户”，然后凭银行进帐单至常州市新北区新桥大街珑庭大厦2016财务部开具投标保证金收据。

*缴纳投标保证金注意事项：投标人必须在投标截止时间前完成缴纳并开具收据。任何未按上述规定开具收据的投标文件将被拒绝。

八、现场勘查及标前答疑
1.投标人自行踏勘现场。
2.标前答疑
投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2020年9月14日11:00（北京时间）前以书面形式提交或传真至江苏浩鲲工程管理咨询有限公司。
九、投标文件提交及开标信息
投标文件提交时间：2020年9月18日13:30-14:00（北京时间）。
投标文件提交截止暨开标时间：2020年9月18日14:00（北京时间）。
    投标文件提交地点暨开标地点：江苏浩鲲工程管理咨询有限公司（常州市天宁区凤凰路38号采菱科技园10号楼4楼）
十、说明
招标文件售后一概不退。投标人提交的投标文件概不退还。一经领购，投标人不得更改单位名称。
十一、疫情防控措施
1、在采购活动前，根据参与人员规模研究制定活动预案，科学安排座位间距，缩短工作时间，设置场内外提示牌，对参加人员进行体温检测、扫码核验、信息登记等工作。会议室每隔两小时通一次风，使用完毕后及时消毒。
2、对于参与开评标活动的投标投标人、招标人授权代表，应如实填报《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》并加盖单位公章。在进入公司时，请凭《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证原件方能到指定开评标场所。
3、对于参与评标活动的评审专家，在进入公司时，请主动出示当日参与项目评审项目手机短信进入指定场所。进入评标场所前，须如实填写《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》及《承诺书》。对有疫情接触史及身体发烧等症状的评标专家不得应答专家随机抽取短信而参加评标活动。
4、适当限制参与开评标活动人数。疫情期间，为减少人员聚集，除招标人授权代表和投标投标人授权代表外，其他人员原则上不安排进入开评标场所。特殊情况应事先与公司人员联系。
5、参与采购活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求，服从佩戴口罩、测量体温、健康信息登记等各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从引导人员的指挥和管理。
6、其余事项严格按照苏财购【2020】13号文执行。
7、因防控工作需要，给采购当事人带来诸多不便，还望多多理解和予以配合。
十一、联系方式
代理机构联系人：高文芃
联系电话:0519-88852090    传    真:0519-81806950 
地    址：常州市天宁区凤凰路38号采菱科技园10号楼4楼
网    址：www.jshkgl.com    邮    箱：jshkzb@163.com  
招标人名称：江苏八达路桥有限公司

江苏浩鲲工程管理咨询有限公司
2020年9月 7日
第一章    总     则
1.招标方式
本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3.投标费用
投标人应自行承担其编制投标文件以及提交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标代理机构或招标人对上述费用不负任何责任。
4.招标文件的组成
本文件及依法对本文件所作的更正内容均为招标文件的组成部分。
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，立即与代理机构联系解决。
投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
投标人一旦参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
5.招标文件的补充、澄清、更正
5.1代理机构向投标人提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使投标人利用的资料。代理机构对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
5.2投标人提出的与投标有关的任何问题须在收到招标文件后，按规定时间以书面形式递交至招标代理机构，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受。如无疑问，视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。
5.3招标人及代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或更正。
5.4招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间。
5.5所有有关招标文件的补充、澄清、更正将在中国招投标网和江苏浩鲲工程管理咨询有限公司网站公告。上述内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，由投标人自行关注并获取。
6.投标人的义务
6.1 投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目的内容。
6.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。
6.3 投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。
6.4 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、公众利益或者他人的合法权益。
7.投标报价
7.1本工程采用全费用单价: 投标人的投标报价包括了为实施和完成本合同工程所需的劳务、材料（除甲方提供外）、机械（含施工需要机械及小型雾炮机、洒水车等）、措施（降排水等）质检（自检）、安装、水电费、资料费、机械进退场、缺陷修复、管理、保险、利润、规费、税金等。
7.2本工程投标报价采用工程量清单报价。投标人应按要求提供已标价工程量清单。
7.3投标人所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，投标人在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。
7.4因设计变更引起工程项目变化的，详见合同。

7.5代理机构反对盲目压低报价。投标报价的编制要求：
7.5.1投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价的优惠让利， 投标人对投标报价的任何优惠让利均应反映在相应清单项目的综合单价中。
7.5.2投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
7.5.3工程量清单项目的特征描述确定综合单价（当施工图纸与工程量清单项目特征描述不一致时，以工程量清单项目特征描述为准）。综合单价中应考虑投标文件中要求投标人承担的风险费用。
7.5.4除非招标人对招标文件予以修改，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为该项费用已包含在工程量清单其他单价和合价中。 
7.5.5本工程工程量清单及编制说明中提供材料（设备）推荐品牌（或规格、型号、产地）的，应在推荐品牌（或规格、型号、产地）范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行组价、报价。凡清单中提供推荐品牌的材料（设备），投标报价的“分包人供应主要材料一览表”中应注明投标人所选择的材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地） ，未注明上述信息的，视为投标人同意由招标人选择相应材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地） ，但材料（设备）价格不予调整。
因推荐品牌材料（设备）之间客观存在的差异所引起的价格差异由投标人在投标报价时综合考虑。中标后，投标人不得因此提出价格调整的要求。代理机构所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或完成图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，投标人应计入相关项目的单价中。投标人未填单价或合价的工程项目在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，投标人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。
7.5.6投标人在投标前应对现场进行认真踏勘，熟悉工程现场和周围环境，了解一切可能影响投标方案、报价等编制投标文件的资料，并承担考查现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。 中标后，投标人不得以不完全了解施工现场及周围环境为由，提出额外款项增加、补偿或延长工期等要求。同时作为一个有经验的承包商，应充分考虑与施工现场周边居民的关系及外围矛盾的协调，投标报价时应包含解决与当地居民、地方矛盾所产生的费用，并承担相应的责任。
7.6投标报价高于控制价或者清单子目综合单价的作为无效投标处理。
8.投标文件的组成
 详见第二章《投标文件的组成》
9.投标保证金
9.1投标保证金是投标文件的一个组成部分，投标人须按规定从投标人账户缴纳。在开标时，未按要求缴纳保证金的投标无效。
9.2未中标人的保证金将在中标公示2天后凭收据及合约部签署意见后退还。
9.3中标人的投标保证金在合同签署生效后自动转为履约保证金。
9.4投标人出现下列情况之一的，取消其中标资格，并没收其投标保证金：
9.4.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
9.4.2中标人未能在招标文件规定的期限提交履约担保；
9.4.3中标人在中标通知书发出之日起三十日内无正当理由拒绝签订合同或者由于投标人的原因导致中标无效的；
9.4.4投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的或投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
9.4.5投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他投标人合法权益的；
9.4.6法律法规认定的其他情形。
10.投标文件的制作
10.l投标人应提交装订的投标文件壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“电子光盘”（光盘中含全套正本投标文件，必须包括清单报价excel版）。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
10.2投标文件正本、副本必须全部是打印件。投标人应按照要求签字、盖章。
10.3投标文件应无涂改和行间插字，投标人造成的必须修改的错误，修改处应加盖投标人公章，并由法定代表人或代理人签字或盖章，否则修改无效。
10.4本文件所表述的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。
11.投标文件的有效期
投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
12.投标文件的密封
投标文件正本和副本均应当密封，电子光盘应当单独密封，所有封袋上都应当加盖投标人公章。
13.投标文件提交截止时间及地点

投标人应在规定的截止日期和时间之前将投标文件递交至招标公告中注明的地点，凡逾期送达的投标文件将不予接收。
投标人在递交投标文件时须提供有效的法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接收其投标文件。
14.投标文件的修改和撤回
投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，修改或撤回其投标文件。
投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。
在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。
15.开标
15.1代理机构按招标公告中规定的时间、地点主持开标活动。
15.2投标人参加开标会的应由法定代表人或委托代理人携带本人有效的身份证原件准时参加，并签名报到以证明其出席。

15.3开标时，由投标人或者其推选的代表查验投标文件的密封情况；确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。
15.4招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都予以拆封。按照规定同意撤回的投标将不予开封。代理机构对开标过程予以记录并存档备查。各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

16.评标委员会
16.1开标后，代理机构将组织评标委员会进行评标。评标委员会由招标人代表和评审专家组成，且人员构成符合相关规定。评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
16.2 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
16.2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
16.2.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
16.2.3 对投标文件进行比较和评价；
16.2.4 推荐或确定中标候选人；
16.2.5 向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
16.3 评标委员会成员应当履行下列义务：
16.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
16.3.2按照招标文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
16.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
16.3.4负责评标报告的起草；
16.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
16.3.6配合代理机构答复投标人对中标结果提出的质疑。
17.评审内容的保密
17.1开标开始后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评审无关的其他人泄露。
17.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
17.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。
17.4代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
18.对投标文件的审查
投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
18.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定对投标文件中的资格证明文件进行审查。
18.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会三分之二及以上成员的认定。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
18.3 投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理： 

18.3.1投标人未通过领购或者投标人名称与领购信息发生实质性改变的；
18.3.2未按招标文件要求缴纳投标保证金且未提供投标保证金收据原件的；
18.3.3投标文件未按规定装订、密封、签字、盖章的，电子光盘未提供或未单独密封的；

18.3.4投标人、项目负责人及其联合体中任何一个成员被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的（查询渠道：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（http://www.jscredit.gov.cn/index.htm）网站的相关主体信用记录）；
18.3.5未按要求提供带“*”项材料的；
18.3.6投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；
18.3.7投标文件材料所述情况和所附相关资料不符的；
18.3.8投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
18.3.9投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；
18.3.10投标人的投标报价超出控制价的；
18.3.11投标报价高于控制价或者清单子目综合单价的,；

18.3.12改变招标文件提供的工程量清单（包括清单中项目编号、项目名称、项目特征、计量单位、工程量）；
18.3.13投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
18.3.14招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标委员会认定无效的情况；
18.3.15不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
18.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
18.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
18.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
18.4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
18.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
18.4.5不同投标人的投标文件相互混装；
18.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
19.投标的澄清
19.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。
19.2 评标委员会可要求投标人就澄清的问题作出答复，该答复经投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。
19.3 投标人在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出招标文件的范围及改变投标文件的实质性内容。
19.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
19.4.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
19.4.2 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
19.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
19.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效，其投标保证金不予退还。存在缺项漏项或者数量不符合招标文件要求的作为无效投标文件处理；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
19.5投标人拒不按照评标委员会要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。
19.6 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
20.废标条款
20.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
20.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
20.3评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；
20.4 因重大变故，采购任务取消的。
21.评审、定标方法
21.1本项目采用以下第  1  种方法：
（1）综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高的投标人为中标人。
（2）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（3）合理低价法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高的投标人为中标人。
21.2招标人授权评标委员会直接确定中标人。
22.中标结果及公示
22.1 代理机构将中标结果在中国招投标网和江苏浩鲲工程管理咨询有限公司官网上予以公告。公告期限为3个日历日。
22.2若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
22.2.1提供虚假材料谋取中标的；
22.2.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
22.2.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
22.2.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
22.2.5与招标人或者其他投标人恶意串通的。
22.2.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
22.2.7不符合法律、法规的规定的。
22.3 投标人认为招标文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。该质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署并加盖公章(原件)。代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如投标人在中标公告期限届满之日起七个工作日后向代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署或加盖公章(原件)或未提供明确的请求和必要的证明材料的，代理机构有权对该质疑不予答复（法律法规另有其他规定的除外）。投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请有关行政监督部门对该投标人进行相应的处罚。
未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。中标公示期间，如有参加投标的投标人提出有效质疑，并因此可能对中标结果产生影响，而最终被取消中标的，代理机构对中标单位不承担任何责任。
23.中标通知书


23.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
23.2 中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标，均应当承担相应的法律责任，且不影响中标服务费的支付。
23.3 代理机构及招标人对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
24.履约保证金
24.1投标人应在开标前向招标人缴纳投标保证金，在开标结束后，中标人的投标保证金自动转为履约保证金。
24.2履约保证金在工程竣工验收合格5日内凭收据及项目负责人、合约部签署意见后无息退还。
25.代理机构服务费
25.1服务费按照中标价的0.45%收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至招标代理机构的账户。
户名：江苏浩鲲工程管理咨询有限公司 

开户行：中国农业银行股份有限公司常州金佰支行
账号：10614901040013614
25.2中标服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。
    25.3评委费由中标人按实支付给招标代理机构。
26.合同的签订
26.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与招标人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给招标人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
26.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
26.3签订合同后，中标人不得转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
26.4合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同。
26.5中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，招标人及中标人互不承担任何责任及损失。如中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，招标人有权追究其违约责任，同时招标人有权与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同或重新委托进行招标。
第二章  投标文件的组成
一、资格审查材料，证明投标人符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（投标文件中提供的材料均需加盖公章，未加盖公章的视为未提供该项材料。同时按备注要求将原件或公证件携带至开标现场备查）：
*1.投标函
*2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件（投标文件中提供复印件并加盖公章，原件带至开标现场核查，否则视为无效响应）
*3.法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件（双面）
*4.授权委托书、代理人身份证复印件（双面）、投标人近六个月内（自开标之日起往前推）任意一个月为其缴纳社保的记录（如果有授权委托情况的，必须提供）
5.投标保证金单据（开标时提供原件）
*6.配备项目负责人一名, 投标人近六个月内（自开标之日起往前推）任意一个月为其缴纳社保的记录
二、价格及有关商务部分材料（电子光盘中含全套正本投标文件，清单Excel版，未提供的视为无效投标）
*1.开标一览表

*2.投标总价及工程量清单报价表
三、技术部分材料
1.投标人简介
*2.偏离表
3施工组织设计
4. 其他评审相关资料
四、说明
1.上述带“*”条款投标人必须在投标文件中提供，否则将作为无效投标处理。所有项目若有缺失或无效将可能导致投标无效且不允许在投标截止后补正。
2.对本章所有的格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。投标人可提供其它相关的证明材料（不限于此）。
3.投标文件需按本章要求进行编制。
第三章  技术要求
一、项目要求

（一）施工质量要求及验收标准：景观合格，绿化工程所有苗木均应符合苗木清单中各项规格，成活率100%
（二）养护期：贰年，首年为成活率养护期，次年为绿化工程养护期。
二、工程量清单、控制价及图纸：
（一）工程量清单、控制价下载链接： 
（二）图纸下载链接： 
二、需要说明的问题
本清单所列工程数量是根据图纸或现场情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师认可的、按图纸和规范要求完成的工程数量为依据。
 完成的工程数量，应按监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计算，经监理工程师确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算与支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除中标人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
第四章  合  同
承包人(全称)：江苏八达路桥有限公司  
分包人(全称)：                  
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                  项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况：
1．工程名称： 黑牡丹常州科技园一期景观绿化工程  
2. 工程地点：             。
3. 工程立项批准文号：                     
4.资金来源：自筹。
5.工程内容：施工图及工程量清单范围内道路地形调整、绿化种植、日常养护等。
群体工程应附《分包人承揽工程项目一览表》(附件1)

6.工程承包范围：施工图及工程量清单范围内道路地形调整、绿化种植、日常养护等。
二、合同工期
计划开工日期：2020年  月  日
计划竣工日期：2020年  月  日
工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
　　工程质量符合所有苗木均应符合苗木清单中各项规格，成活率100%；合格标准
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价（含税价）为：              (小写：￥       元)，其中税金：￥    元（税率   %）；不含税价：￥    元)
2.合同价格形式：全费用单价。
五、项目负责人
分包人项目负责人：          。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.承包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.承包人和分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于2020年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在常州新北区签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自合同签订后立即生效。见证方仅对双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。
十三、合同份数
本合同一式陆份，双方各执叁份。双方签字盖章生效。
承包人：　　(公章)                           分包人：　　(公章)
江苏八达路桥有限公司
纳税人识别号：9132040425113971X3            纳税人识别号：                          　                                 
地　　址：常州市钟楼区邹区镇卜弋工业园区    地　　址：                          　       
邮政编码：  213032                          邮政编码：                          　                                 
法定代表人：高国伟                          法定代表人：                        　                                                                                 
委托代理人：                                委托代理人：                        　                               
电　　话：   0519-83315303                  电　　话：                          　                 
传　　真：                                  传　　真：                          　                                  
电子信箱：                                  电子信箱：                          　                              
开户银行：江南农村商业银行卜弋支行          开户银行：                          　                                              
账　　号：8573204216301201000007655         账　　号：                             　 
第二部分 通用条款
（略）
第三部分 专用条款
1 一般约定 

1.1 词语定义
1.1.10 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：本合同协议书、中标通知书、投标文件、报价单及附件、本合同专用条款、本合同通用条款、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件、招标文件、答疑纪要、工程量清单及编制说明、合同履行过程中承包人和乙方协商一致的其它书面文件等。 X
1.5合同文件的优先顺序 
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。
1.6图纸和分包人文件 
1.6.1  图纸的提供
承包人向分包人提供图纸的期限：开工前7天；X
承包人向分包人提供图纸的数量：叁套（含竣工后提供的竣工图）；X
承包人向分包人提供图纸的内容：提供经审图合格的全部施工图纸。X
1.6.4 分包人文件
需要由分包人提供的文件，包括：包含但不限于承包人和监理人要求的各类报表、验收资料及竣工资料等；X
分包人提供的文件的期限为：承包人提出要求7天内；X
分包人提供的文件的数量为：一式叁份；X
分包人提供的文件的形式为：纸质和电子文件；X
承包人审批分包人文件的期限：分包人提供相应文件后7天内。X
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：1)在本合同工程竣工验收之前，分包人须按国家颁发的竣工验收相关规定、技术档案管理条例、有关部门要求先行编制整理竣工资料和竣工图一式肆份（其中应有贰套盖有审图章的竣工图），移交给承包人和有关部门。竣工图的整理、装订、移交等费用由分包人承担。2）承包人对图纸资料的保密要求：除严格用于合同目的除外，图纸、规范和其他文件未经承包人许可，分包人不得用于或泄露给第三方。如果对公开有关信息的必要性产生争执，则以承包人的决定为准。X
1.7 联络
1.7.1 承包人和分包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。X
1.7.2 承包人接收文件的地点：现场办公室；X
承包人指定的接收人为：承包人代表或其授权代表；X
分包人接收文件的地点：现场办公室；X
分包人指定的接收人为：项目负责人或其授权代表 ；X
监理人接收文件的地点：现场办公室；X
监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权代表。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按承包人要求执行。X
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。
关于承包人向分包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由分包人承担。X
1.11 知识产权
1.11.1 关于承包人提供给分包人的图纸、承包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映承包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归承包人所有。X
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本工程施工期间。X
1.11.2 关于分包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归分包人所有。X
关于分包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。X
1.11.4 分包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式分包人。X
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。X
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/ 。X
2 承包人
2.2 承包人代表
承包人代表：
姓    名：          ；
身份证号：              ；X
职    务：             ；X
联系电话：               ；X
电子信箱：                ；X
通信地址：              。X
承包人对承包人代表的授权范围如下：按承包人要求执行 。X
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于承包人移交施工现场的期限要求：开工前提供，施工现场具备开工条件。X
2.4.2 提供施工条件
关于承包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工过程中由承包人提供水源和电源接驳点，分包人自行装表计量支付，水电费用已含在投标报价中，由分包人自理。若分包人在施工和绿化养护过程中盗用消防水，所产生的一切责任都由分包人承担。X
2.5 资金来源证明及支付担保
承包人提供资金来源证明的期限要求：/ X
承包人是否提供支付担保：否。X
承包人提供支付担保的形式：无。X
3 分包人
3.1 分包人的一般义务
3.1.1分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人。
3.1.2服从承包人、监理及业主的管理。业主和监理的协调服从承包人的统一安排，并应全力协助承包人处理好各方关系。
3.1.3保证机械、人员按要求准时进场，确保机械设备的完好及良好的外观。分包人在本工程不得采用出厂年限在2013年以前的机械；在本工程聘用的劳务人员不得超过55周岁。
3.1.4分包人进场后，必须对施工现场进行认真考察，编制详细的施工组织方案和进度计划，及时上报承包人审核，按被批准的施工组织设计进行施工。
3.1.5在工程实施期间，分包人应按承包人的要求及时提供合同工程的施工记录等有关资料，工程资料由分包人配合承包人严格按招标文件有关规定和业主要求整理汇编成册。
3.1.6分包人应配备足够的完成工程所需的人员、材料和机械。必须服从承包人及监理工程师的领导和指挥。
3.1.7工程开工前，分包人应向承包人上报临时用地计划（包括生活设施，预制场地，料场，机械停放场地、便道等），临时施工用地以节约为原则，分包人自行选择与协调，报承包人批准，由承包人统一按政策规定办理。分包人严格在临时用地范围内使用场地，不能破坏周围环境。完工后必须做好现场清理和复耕工作。临时用地的相关费用由分包人承担。
3.1.8对被利用的社会道路桥梁的责任：分包人应在充分考察社会道路桥梁并确认可使用的情况下方可利用社会道路和桥梁，分包人因利用社会道路和桥梁引起的一切责任由分包人全部负责。
3.1.9分包人不得将所承包的工程内容进行转包或分包，否则视为分包人无力履约，承包人有权终止合同，因此给承包人造成的损失由分包人承担，该转包或分包无效。
3.1.10树立良好的环境意识，坚持文明施工作业，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产，特殊工种必须有上岗操作证。
3.1.11分包人应妥善处理协调外部矛盾，对由此引起的纠纷在分包人未解决前，承包人有权停止对分包人的计量支付。
3.1.12完成图纸规定及有关单位所要求的其他作业要求。
3.1.13分包人应完善用工手续，与雇佣的工人签订劳动合同，办理工伤社会保险、意外伤害保险等；及时支付工人工资，确保不发生工人群体性上访事件；做好施工人员安全培训及安全交底工作，采取各项施工安全防护措施；分包人工人发生安全事故以及因分包人原因导致的事故，一切民事、行政责任等由分包人自行承担。
3.1.14分包人在进场时必须将施工班组人员情况登记造册（附身份证复印件），及时报承包人。施工过程中如有人员调整，应及时办理手续。
3.1.15对本合同实施中业主和监理工程师下发的一切指令、与承包人有关的文件等资料应妥善保管，如有保管不当或泄密所发生一切后果由分包人自负。
3.1.16分包人应协调处理好地方关系，如因分包人单方面原因引起的地方纠纷，由分包人自负其责。
3.1.17分包人承诺：现场所有农民工薪酬需按要求通过银行农民工工资专户代发；如出现拖欠民工工资或拖欠第三方欠款（材料款、机械款等）引起的纠纷，经查实，承包人有权在分包人计量款中代付拖欠的民工工资及其它欠款等，分包人应无条件接受。
3.1.18分包人提交的竣工资料的内容：根据政府相关部门颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理的竣工资料和竣工图，在竣工质量验收之前经监理及承包人认可后移交给承包人，若分包人未能及时移交，竣工质量验收延后，直至分包人完整移交竣工图及竣工资料为止，由此造成的工期延误或其他相应损失由分包人承担。若分包人不能按照承包人要求按时提供完整的竣工验收资料的，则按延误天数承担5000元/天的逾期违约金，且分包人延期提供竣工资料期间，承包人有权不按照合同约定支付分包人工程款。
分包人需要提交的竣工资料套数：一式肆份。
分包人提交的竣工资料的费用承担：由分包人自行承担。
分包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 30 日内。
分包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子文件。X
（6）分包人应履行的其他义务：
1）办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：
a. 排污及噪声管理：分包人自行办理排污许可手续，费用由分包人负责；施工噪声引起的纠纷由分包人自行解决；
b. 垃圾清运：分包人自行办理市建筑垃圾处置手续，费用由分包人负责；
2）按照省、市文件的规定相关要求的执行施工场地清洁卫生工作；
3）市内重大活动期间以及承包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，分包人应予服从，并按照要求作出必要的配合，这可能降低分包人的工效，承包人不向分包人增加由此造成的窝工、停工、赶工费用。
4）分包人经现场勘察后，必须排出详细计划总进度计划，根据各个项目部需要制定相应的月、周计划，定出进度控制节点，该节点作为工期目标完成与否的处罚依据。因分包人原因造成工期延误的处罚：每延误一天，则按延误工期天数承担5000元/天违约金；若关键时间节点延误未造成总工期的延误，则节点处罚在竣工结算时予以返还。若连续 7 日（或累计 15 日）不能按承包人安排的进度计划完成，则承包人有权选择随时解除本合同，分包人必须无条件迅速撤出工地。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：     ；X
身份证号：           ；X
建造师执业资格等级：；X
建造师注册证书号：      ；X
建造师执业印章号：；X
安全生产考核合格证书号：；X
联系电话：                  ；X
电子信箱：                 ；X
通信地址：                 ；X
分包人对项目负责人的授权范围如下：代表分包人行使合同约定的权利和义务，履行合同约定的各项职责。X
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人每周到岗天数不少于5日，每日工作时间不低于6小时，并24小时保持通讯畅通；同时必须按规定参加现场的工地例会、专题会议、各类检查，关键部位和工序施工时必须到岗。X
分包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：由分包人承担。X
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由承包人与监理人对项目负责人进行考勤，如低于上述规定的天数和工作时间，作违约处理，分包人向承包人支付违约金5000元/天；规定参加工程例会必须准时到场，关键部位和工序施工时必须到岗，项目负责人不到场处罚500元/次，迟到100元/次，有事必须出具书面请假条报监理人认可；以上情况不得连续超过两次，否则视为严重违约，承包人有权解除合同，将分包人清退出场，解除合同的同时不免除分包人应当承担的上述违约责任。X
3.2.3 分包人擅自更换项目负责人的违约责任：本工程中标的项目负责人不得更换，如分包人擅自更换，则承包人有权解除合同，同时追回已支付的工程款项，并报常州市新北区建设局备案。如确有特殊原因需更换项目负责人，需承担违约金2万元并经承包人同意(意外事故及突发重病除外)。X
3.2.4 分包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人有证据确认本工程中标的项目负责人无法胜任或者不能积极配合监理人及承包人正常工作的，经承包人提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则向承包人支付 1000元/天违约金；同时分包人应在 3 天内用承包人批准的项目负责人代替上述调离的中标项目负责人。X
3.3 分包人人员
3.3.1 分包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：         开工前7天。X
3.3.3 分包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人有证据确认本工程投标书中的施工员、质量员无法胜任或者不能积极配合监理人及承包人正常工作的，经承包人提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则向承包人支付 1000元/人·天违约金；同时分包人应在 3 天内用承包人批准的主要施工管理人员代替上述调离的主要施工管理人员。X
3.3.4 分包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：/ 。X
3.3.5 分包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人要求投标书中的施工员、质量员到位，中途若擅自更换，需承担违约金1万元/人并经承包人同意 (意外事故及突发重病除外) 。X
分包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：分包人投标书所报主要施工管理人员（施工员、质量员）每日确保到岗，由监理人对主要施工管理人员每日考勤，如达不到上述要求，作违约处理，分包人向承包人支付违约金2000元/人·天；规定参加工程例会必须准时到场，主要施工管理人员不到场处罚200元/次，迟到100元/次，有事必须出具书面请假条报监理人认可。当出现 8 次以上无故离开工地且不请假的则承包人有权终止该合同，并报建设行政主管部门备案，分包人并将承担违约责任。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：        /        。
主体结构、关键性工作的范围：/。X
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：     /       。X
其他关于分包的约定：        /           。X
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。X
3.6 工程照管与成品、半成品保护
分包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复。养护期：贰年，首年为成活率养护期，次年为绿化工程养护期。X
3.7 履约担保
分包人是否提供履约担保：/。X
分包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。X
5 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。X
关于工程奖项的约定：所有苗木均应符合苗木清单中各项规格，成活率100％。如因分包人自身原因未能达到本工程质量要求，除返工达到要求外，另按签约合同价的1%承担违约金，并承担由此造成的相应损失。
X5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 分包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：书面申报材料后24小时内。X
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。X
关于延期最长不得超过： 48 小时。X
6 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
6.1.1.1本工程必须做到安全、文明施工，不得发生一般、较大、重大、特别重大责任事故；若发生安全事故时，按照中华人民共和国国务院令第493号“生产安全事故报告和调查处理条例”规定执行。
6.1.1.2分包人应服从地方社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、消防管理、环境保护等管理规定，否则，由此损害承包人或第三方利益时，承包人有权向分包人索赔，并由分包人自行承担相应的经济损失及法律责任。
6.1.1.3分包人严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。
6.1.1.4施工中分包人应按工程建设安全生产相关规定组织施工，采取必要的安全防护措施确保施工安全。因分包人原因造成施工中发生的一切安全事故由分包人负责，与承包人无关。分包人施工期间应购买工地有关作业人员的安全保险，费用由分包人承担。
6.1.1.5全文明施工措施费已包含在单价中，若分包人安全文明施工达不到承包人要求，承包人有权对分包人进行处罚并派人进行整改，整改发生的费用由分包人承担，在分包人的结算款中扣除。
6.1.1.6分包人进入施工现场必须服从承包人的统一管理，服从承包人关于安全、防火方面的有关规定，分包人负责本施工区域安全防火责任，因违章操作引起的一切事故后果由分包人自行承担。
6.1.1.7分包人施工前应建立安全检查、交底、培训等制度，对职工进行教育，特种作业人员必须持证上岗，特殊工种人员的证件交承包人审查，并留复印件备案。施工中必须按有关规定严格遵守安全操作规程，设置和配备安全防护器材或设施，确保施工安全和安全投入费用。
6.1.1.8满足现场施工的安全文明生产要求，严禁黄、赌、毒，发生打架斗殴等类似事件，若由此产生不良后果，一切费用由分包人承担。
6.1.1.9分包人进场人员必须身体健康，无任何疾病隐患，分包人应为所有人员缴纳人身伤害意外保险，由此产生的费用由分包人承担。
6.1.1.10分包人应遵守政府部门对施工噪音、环境保护、扬尘管控等的规定，分包人自行承担违反规定而发生的费用，同时承包人对分包人进行惩罚等处理。分包人应按照承包人要求清理和处理，费用由分包人承担。分包人现场的废水、污物、废油、建筑垃圾等的处置，应符合国家有关环保法规的规定，由于分包人处置不当造成的处罚、赔偿等，由分包人负责。
6.1.1.11分包人须协调处理好与当地村民、村委、周边相关施工单位的关系，如发生问题均由分包人负责协调处理，并承担相应费用及后果。
6.1.1.12治安保卫的特别约定：分包人应采取必要的安全防护措施，并承担因分包人因该项工作不力而造成的相应损失。
6.1.1.13关于编制施工场地治安管理计划的约定：分包人应在开工7天内编制施工场地治安管理计划。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：分包人应采取必要的安全防护措施，并承担因分包人因该项工作不力而造成的相应损失。X
关于编制施工场地治安管理计划的约定：分包人应在开工7天内编制施工场地治安管理计划。X
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 

（1）围墙（围挡）按规定围护，道路硬化，冲洗设备、排水沟、沉淀池设施等到位，并有专人负责；
（2）渣土挖运承发包给具有资质并经城管部门核准的承包单位，车辆经过密闭改装并安装GPS系统后使用，专人负责车辆的装载和车轮冲洗，并按城管、交警部门核定的线路、时间运行。现场服从文明施工协管员的检查与管理。对于涉及大型土方回填工程量的，须待土方全部回填结束，整体经自然沉降 15 日后，由承包人委托专业测绘单位收方，出具测绘报告，最终工程量以测绘报告为准。
（3）设置专门的生活垃圾堆场，并与工程所在区环卫部门签订“生活垃圾清运协议”。
（4）工地物料堆放有序，建筑垃圾及时清运，严格控制施工现场的扬尘和噪音。严格控制堆放易导致扬尘的建筑材料，确需堆放的，应做好覆盖工作。
（5）业余学校按规定建立，劳务人员进行全面培训，农民工权益受到保障。
（6）工程项目部人员到岗尽职，不挂靠。
（7）如违反相关规定，自愿接受相关行政主管部门的查处。
（8）合同履行期间，一切安全文明施工以及治安事宜均由分包人负责。
(9）分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于分包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由分包人承担。
(10）有条件进行封闭施工的园林绿化工程,其围挡的形式、高度、使用的材料等应当严格按照建筑工地的相关要求进行；不具备封闭施工条件的，在行人、车辆往来频繁以及存在安全隐患的区域应当采用定型化的围挡护栏，并在护栏上采用反光标志，确保夜间行人、车辆安全。围挡护栏应经常清洗，破损的应及时更新。采用其它方式围挡的，也应做到醒目、整洁。
(11）对占用苗木种植区域外围进行吊装作业的，必须按要求设置围挡及醒目安全警示标志；禁止机械随意在道路上行驶，否则承包人有权视情况对分包人进行处罚。
(12）施工时，现场不能堆放废弃物、土方，应做好从开工到验收期间施工、运输所影响区域的清扫、保洁工作，达到城市长效综合管理相关要求，该费用含在投标报价中，不单独列项。分包人必须配合好承包人和交巡警部门组织好交通工作。
(13）现场文明施工严格按照上级主管部门颁发的相关文件执行。
7 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包含的内容：①进度计划；②主要技术方案；③劳动力安排和设备使用计划；④承包人供应的材料设备的使用计划；⑤承包人对分包人的付款计划；⑥承包人应配合的相关工作及要求；
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
分包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天内提供施工进度总计划。X
承包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：无X
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的要求
7.2.2 .1承包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到相关进度计划和施工方案说明后14天内。
7.2.2.2分包人须在本合同工程施工过程中投入足够的人力物力，确保本合同工程分部分项进度要求。现场施工人员、设备等相关配备须严格依据承包人进度计划落实，若满足不了现场施工需要，依据实际情况进行2000~40000元/天惩罚；在承包人认为进度过缓，可能存在无法满足工期的危险时，分包人须接受承包人增加人员、材料和设备等的要求，并自行承担有关费用。如分包人无法及时满足承包人要求，承包人有权视现场情况，采取一切措施确保工期和质量等，所发生的一切费用（包括但不限于：承包人直接增加人员、设备、材料、另调施工队伍进场施工等）由分包人承担并直接从价款中扣除，同时不减免本合同规定的分包人的责任和义务。
7.2.2.3工期的延长：除不可抗力因素和承包人书面同意的延期外，分包人承诺不以任何理由影响施工进度，且不要求延长本合同工程工期。
7.2.2.4暂时停工：一旦承包人有指令，分包人应按照承包人要求的时间和方式暂时停止施工。在暂停施工期间，分包人应按承包人要求妥善保护本合同工程或其任何部分工程，并保障其安全无损。
7.2.2.5在施工过程中可能会存在因受大气管控等因素而导致现场停工、怠工等现象，承包人概不承担任何补偿补助，均由分包人自行承担。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于分包人提交工程开工报审表的期限：按承包人要求执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 计划开工日期前七天。
关于分包人应完成的其他开工准备工作及期限：按承包人要求执行。
7.3.2 开工通知
因承包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，分包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1 承包人向分包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。
7.5 工期延误
7.5.1 因承包人原因导致工期延误
（1）因承包人原因导致工期延误的其他情形：由于承包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），经承包人同意，工期可顺延。
7.5.2 因分包人原因导致工期延误逾期竣工违约金的计算方法为：（1）因分包人原因未能在承诺工期内完成招标范围内的全部工程内容，则按延误工期天数承担5000元/天的逾期违约金；若连续 7 日（或累计 15 日）不能按承包人安排的进度计划完成，则承包人有权选择随时解除本合同，分包人必须无条件迅速撤出工地。
（2）不可抗力因素、造成工期严重影响（延误10天以上）的设计变更、因地质情况引起的地基基础处理及承包人因素造成的延误，分包人应在延误开始后7天内以书面形式向承包人提出办理签证手续，逾期视为不需要工期顺延，由此造成分包人的损失不计。
因分包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：解除合同，追究相关责任。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。
7.7 异常恶劣的气候条件
承包人和分包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）按通用条款执行；
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励： 无。X
8 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 承包人供应的材料设备的保管费用的承担：包含在合同价中,结算不调整。。X
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：分包人应按监理要求提前申报苗木采购计划。获得批准后，方可进行采购。苗木进场应接受监理验收，不合格苗木由监理标识后，限时（2天内）运出场外，过期不处理的苗木，承包人有权处理，并有权对分包人进行处罚。X
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。X
9 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。X
施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。X
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。X
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。X
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：按承包人要求执行。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：/。
10.5 分包人的合理化建议
监理人审查分包人合理化建议的期限：另行商定。
承包人审查分包人合理化建议的期限：另行商定。
分包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行商定。
10.7 暂估价：/
暂估价材料和工程设备的明细详见：/。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：分包人直接实施的暂估价项目
分包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：/
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
11.2 关于基准价格的约定： /；
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1.单价合同。
本合同采用全费用单价：包含但不限于：①人工、材料、机械、运输费用、措施费（搬运费、已完工程及设备保护、清理费等）、利润、施工质量保证、各相关职能部门的手续办理、验收、备案、配合等所发生的一切费用，不再计取其他费用。全费用单价不随工程量的增减而调整，结算时，由分包人提出，经审定合格的工程量按实结算。②工程施工资料、安全资料的编制、存档，分包资料收集、存档、材料、钢筋等所涉及的原材料送检。③水电费含在报价中，住宿自行考虑，现场不提供场所，住宿费用由分包人自行解决。
12.1.1 清单所列工程数量是根据图纸或现场情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师认可的、按图纸和规范要求完成的工程数量为依据。工程量按监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计算，经监理工程师确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算与支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除分包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 
12.1.2 全费用单价包含的风险范围：市场风险（包括采用新的验收标准、人工工资的市场价格及政策性波动、材料费、 机械费的市场价格波动和分包人的投标施工方案、全费用单价（不随工程量的增减而改变） 、措施项目费用、其它项目费、经踏勘后的现场条件、因设计变更而造成分包人损失的风险） 。合同约定的市场风险范围内全费用单价不调整
12.1.3 风险费用的计算方法： /。
12.1.4 风险范围以外合同价格的调整方法：
由于设计变更部分、额外增加部分以及签证部分造成新增的工程量清单全费用单价的结算原则为：
①合同中已有适用的全费用单价，按合同中已有的全费用单价确定；
②合同中有类似的全费用单价，参照类似的全费用单价确定；
③合同中无适用或类似变更工程的单价按照建设单位对承包人审定的价格下浮后计取相应的规费税金计入结算。
④变更增加材料，如未经承包人审核而分包人擅自采购并使用的，结算时承包人不予结算；
4）所有涉及工程结算的签证单上必须有承包人的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间等内容，逾期不得补报且不得累计补签，如须办理签证手续的工作内容在完成后七天内未提交签证资料的，则承包人不予签认；
5）工程变更增加内容必须在变更图纸或变更通知书发出后14天内提交相关资料，逾期未提供的则视为包含在其他清单项目中，承包人不予签认。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。X
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。X
12.2.2 预付款担保
分包人提交预付款担保的期限：/。X
预付款担保的形式为：/。X
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则: 执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)或其适用的修订版本，分包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。X
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：本合同的计量周期为月，每月25日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。X
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。X
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。X
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。X
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。X
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
1、合同签订后，承包人没有工程预付款。工程款按工程形象进度支付。
2、分包人将当月完成的合格工程量报承包人核准后60日内按核准工程量的40％支付。
3、工程竣工验收合格90日内付已完工程量的60%，且不超合同价的60%，履约保证金凭收据经项目部、合约部会签后退还（无息）。
4、工程经审计后90日内付至审定价的70%（无息）。
5、工程结算审定壹年后90日内付至审定价的85％（无息）。
6、12%的余款及3%的保修金待贰年保修期满且审定两年后90日内付清（凭有接收单位盖章的交接证明书支付）（无息）
7、分包人应提供合规的增值税专用发票，税率为9%。当月实际完成工程量经双方确认无误后，即提供相应的发票；分包人应在审定单确认后30日内开具全额增值税专用发票。如因分包人提供的发票不符合税务相关要求(包括但不限于提供虚假发票、错误发票、被列为失控发票、开票后自行作废或开票后不申报纳税等情形)，给承包人造成损失的(包括但不限于影响进项税额抵扣、影响企业所得税税前列支、被税务机关处罚等)，应按承包人要求一周内重新开具合规发票并双倍赔偿承包人损失。同时，承包人有权将收到的发票、联系人、联系方式送交税务机关处理。因发票提供延误致使承包人付款拖延责任由分包人承担。
8、税率如遇政策性调整，结算时调整相应税后金额，税前价不变。
9、工程款支付形式包括支票、转账支票、网银转账、银行承兑汇票等（以银行承兑形式支付的，承包人不承担贴息费用）。
10、分包人开具的收款收据应加盖财务专用章（或单位公章）或银行承兑申领授权委托书，其他任何凭证一律无效。
注：以上合同中约定的各付款时间节点承包人付款的前提条件为业主方按照合同约定支付了承包人相应工程款，若业主方迟延支付进度款项的，承包人有权相应延期付款而不承担延期付款的违约责任。

13 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前     24       小时提交书面延期要求。X
关于延期最长不得超过：       48     小时。X
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：承包人颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理的竣工资料和竣工图（含电子档竣工图），在竣工质量验收之前经监理人及承包人认可后移交给承包人，若分包人未能及时移交，竣工质量验收延后，直至分包人完整移交竣工图及竣工资料为止，由此造成的工期延误或其他相应损失有分包人承担。
绿化工程分完工验收和竣工验收二次，绿化工程竣工验收是指完工验收之日起，二年养护期满后进行的工程验收。工程验收合格以养护接管单位和承包人在交接证明书上签字盖章为准。工程达到竣工验收条件时，分包人应向承包人提交竣工验收报告，由承包人会同监理人、质监等单位组织验收，验收期间不做工期累计。工程验收合格，则分包人提交竣工报告的当天即为竣工日期，如验收不合格返工，返工工期将作为工期累积。 X
承包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /。X
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
分包人向承包人移交工程的期限：根据承包人要求执行。X
承包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：根据承包人要求执行 。
分包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。X
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： /。
（1）单机无负荷试车费用由分包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由分包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： /。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
分包人完成竣工退场的期限：按承包人、监理人要求执行。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
分包人提交竣工付款申请单的期限：按承包人要求执行。
竣工付款申请单应包括的内容：按承包人要求执行。
14.2 竣工结算审核
承包人审批竣工付款申请单的期限：28天。
承包人完成竣工付款的期限：按专业合同条款12.4.1约定执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：双方另行协商。
14.4 最终结清;
14.4.1 最终结清申请单
分包人提交最终结清申请单的份数：按承包人要求执行。
分包人提交最终结清申请单的期限：按承包人要求执行。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）承包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按承包人要求执行。
（2）承包人完成支付的期限：按专业合同条款12.4.1约定执行。
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任制
缺陷责任期的具体期限：满足建设部(2000)80 号令《房屋建筑工程质量保修办法》规定。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：按审定价的3%扣除质量保证金。
15.3.1 分包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；
（2）审定价的3%   的工程款；
（3）其他方式：  / ；
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：/。
关于质量保证金的补充约定：保修金待质保期到后一次性付清（无息）。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
分包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：分包人收到保修通知后24小时内到达工程现场。分包人不能及时到现场维修的，或者经分包人维修后仍不合格的，承包人有权自行委托第三方进行维修，相应的维修费用在质保金中直接予以扣除，质保金不足部分承包人有权向分包人追偿。
16. 违约
16.1 承包人违约
16.1.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：若因承包人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程停建或缓建时，承包人只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与分包人办理结算，不承担其它违约责任。
16.1.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因承包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/ 。
（2）因承包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/ 。
（3）承包人违反第10.1款[变更的范围]第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/ 。
（4）承包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因承包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/ 。
（5）因承包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/ 。
（6）承包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致分包人无法复工的违约责任：/ 。
（7）其他：/ 。
16.1.3 因承包人违约解除合同
分包人按16.1.1项[承包人违约的情形]约定暂定施工满✕天后承包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，分包人有权解除合同。
16.2 分包人违约
16.2.1 分包人违约的情形
分包人违约的其他情形：/。
16.2.2 分包人违约的责任
分包人违约责任的承担方式和计算方法：/。
16.2.3 因分包人违约解除合同
关于分包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
承包人继续使用分包人在施工现场的材料、设备、临时工程、分包人文件和由分包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认　　
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，承包人应在商定或确定承包人应支付款项后90天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：分包人必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第三方人身以及其它依据国家、江苏省、常州市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，否则承包人有权从工程款中代扣缴。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：/。
分包人是否应为其施工设备等办理财产险：分包人自理。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更后三日内分包人通知承包人。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向  /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   承包人所在地  的人民法院提起诉讼。X
21 补充条款
1、合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：①进度计划；②主要技术方案；③劳动力安排和设备使用计划；
2、工期
（1）合同开工日期以开工报告日期为准。承包人要求工期60天。
（2）工期包括完成本次招标工程发包范围内的全部工作内容的时间，正式开工工期以监理人发出开工令起计。工程达到完工条件时，分包人应向承包人提交完工验收报告，由承包人会同监理人、质检等单位组织验收，验收期间不做工期累计。工程验收合格，则分包人提交完工报告的当天即为完工日期，如验收不合格返工，返工工期将作为工期累积。
（3）双方约定工期顺延的其他情况：①在批准的关键线路中工程量增加，对原工期造成实质性影响，且无法在原工期内完成；②不可抗力；③在批准的关键线路中，因承包人未能及时解决施工障碍而在原工期内无法完成。
3、投标报价及苗木全费用单价
（1）本合同价款采用采用全费用单价合同。
（2）施工期间内，苗木价格涨降风险由分包人承担。各种规格苗木全费用单价不变，现场实际验收合格的苗木数量计算出总价。
（3）投标报价应该是按招标文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，包括为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用和各类规费、税金等。
（4）如工程量清单中的数量与图纸不符，按清单数报价，无论实际工程量多少（招标方有权变更清单中的数量），投标全费用单价不变。
（5）在合同约定的风险范围内不可调整，投标全费用单价不调整（园林、绿化）。水电费用已包含在投标价中，由分包人装表计量支付，承包人不另行支付。
（6）绿化种植部分因承包人提出设计变更造成新增的工程量清单全费用单价的结算原则执行新北区城建局第57期会议纪要《关于因设计变更引起新增苗木品种价格确定的会议纪要》。
4、施工要求
（1）分包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理工程师审查，并以书面形式报请承包人办理相关变更手续。未经批准擅自更改或换用时，分包人承担由此发生的费用，并赔偿承包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
（2）在合同履行中，若承包人要求对工程标的进行实质性的变更，由双方协商解决。
（3）分包人施工时需对绿化区域内的土方进行深翻，粉碎，清理垃圾及外运、土坡成型等，并经现场监理人验收后方可进行开挖种植池、进苗种植等相关工序。苗木种植的方式方法，主要以现场监理人要求为准，具体保成活技术及措施由分包人自行解决。在施工过程中，挖出的土方不允许堆放在道路上，应随时清理。树木亦不允许堆放在道路上，应随到随种；修剪后散落的枝条必须随修剪随清理，不得随意弃置。
（4）施工期及管养期水电费用已包含在苗木全费用单价内，不再另行计算。
（5）分包人不按承包人关于工程质量、工程施工进度等要求进行施工的，在经过承包人一次书面警告后，仍不能按承包人要求进行施工时，承包人有权终止分包人的施工权，并有权安排其他施工单位接手分包人的施工工程，分包人就按中止施工前的工程量进行结算，并按照诚信考核制度上报建设行政主管部门。
（6）分包人需按照苗木清单种植，不得以任何理由恶意拒绝种植；施工后期死亡的苗木分包人必须根据要求及时补植。否则，承包人有权对分包人进行处罚，并可以委托第三方施工，同时按控制价的五倍扣除分包人工程款。分包人不能按承包人要求、招标文件规定提供苗木和造成合同工期延期的，承包人将自行采购苗木，并按控制价的五倍扣除分包人工程款。
（7）分包人应围绕各工期目标组织足够人员、机械设备，采取积极措施确保本工程最终目标的实现，施工中加强与周边相关施工项目的协调，无条件服从承包人、监理人、现场指挥部统一协调。多余土方按照承包人要求统一调配。
（8）分包人必须慎重对待苗木清单中的各项品种及规格要求，所有苗木符合清单各项规格要求，确保100%成活，并严格按照设计图纸和《城市绿化工程施工及验收规范》等有关现行的规范和规定种植。分包人在施工阶段正常情况下不得以任何理由主动提出苗木品种、规格、株行距及密度等的变更要求。分包人擅自更改的，必须无条件按原设计要求进行返工，如拒绝返工，分包人必须赔偿由此造成的经济损失。同时承包人有权终止合同，并按照诚信考核制度上报建设行政主管部门。
（9）如有特殊情况需要变更的，需经监理人及承包人认可，并由承包人委托设计单位出具变更图，根据相关文件规定，完善变更流程后方可实施。
（10）本工程所有乔木必须进行苗源控制，由分包人在开工前按照投标文件提供 60%以上苗源及供货协议，主要苗木需由承包人、审计单位、监理单位、设计单位、分包人五方共同确定苗源的品种、规格和数量。
（11）苗木进场时，分包人必须按要求进行自检并通知监理人进行验收，不合格的苗木禁止种植，并立即退场，如有不服从监理人、承包人现场管理擅自种植不合格苗木的，监理人、承包人有权对其进行处罚。
（12）施工时，分包人不按图纸和清单中苗木规格（胸径、蓬径、杆高、株高等）、数量进行种植，擅自提高种植苗木规格（胸径、蓬径）、数量，则全费用单价仍按图纸要求的规格和投标书中的原全费用单价计量，超出部分的规格、数量不予计量；擅自减小种植苗木规格（胸径、蓬径、杆高、株高等）、数量，则必须无条件返工，不返工则不予验收，不支付此项工程款，并赔偿由此造成的经济损失，同时终止施工，并记不良行为记录，参照《新北区建设市场信用管理办法》执行。
（13）苗木的修剪必须满足工程设计景观效果要求，分包人不得违反承包人要求擅自修剪。如分包人擅自修剪，导致苗木规格不达标，影响景观效果的，承包人有权要求分包人在规定时间内更换并可以对其进行处罚。
（14）胸径 12cm 以上苗木支撑都需以四脚形木桩支撑，广场区域树木可以以其他形式支撑，但必须满足设计要求及安全要求。
（15）自然式种植形式的工程现场，分包人须听从承包人的指挥和调度，不得擅自调整。
(16）分包人施工过程中（含管养期），树木发生损伤达不到设计效果，必须按要求予以更换；在施工及养护期间的死树、死苗及种植后虽然成活但未达到设计效果的苗木，必须按照承包人和监理人指令在规定的时间内更换、补种。如分包人在规定的期限内拒绝更换、补种或更换、补种 3次以上都无法成活的，则承包人和监理人有权选择其他单位进行补种，苗木价格按其在标底中的全费用单价的 5 倍（含）以上价格在预留工程款中扣除，并按照诚信考核制度上报建设行政主管部门。
(17)工程验收时所有乔灌木，必须有 2/3 以上分支成活的苗木才视做成活苗木，仅主杆成活的不算成活苗木。苗木生长不良的，扣除全费用单价的50%。
（18）分包人有责任做好施工现场周边地下管线和临近建筑物、构筑物及古树名木的保护工作，如因分包人原因造成损坏的，分包人必须负责修复，若造成恶劣影响的，承包人有权对其进行处罚。分包人有义务配合好承包人解决各项外部矛盾，配合管线、土建等施工单位的工作。确保工程的顺利实施。
5、养护管理 

（1）分包人必须按照《常州新区绿化工程施工承包期养护管理办法》和《黑牡丹建设绿化工程养护考核实施细则》中的规定和要求养护管理，否则，承包人将立即终止分包人对该项工程的养护管理工作，并停止支付剩余工程款，同时委托其他单位进场养护管理，其养护费用经中介机构审核后，由分包人承担（从工程尾款中支付，工程款不足支付部分由承包人另行向分包人追索）。
①在绿化工程养护期内，如分包人未及时（发现死树或杂草，承包人发出书面通知后三天内）补种或除草、修剪，则承包人有权安排其他养护单位补种或养护，苗木价格按其在投标书中的全费用单价的5倍（含）以上价格在预留工程款中扣除。
②在园林工程质保期内，如分包人未及时（发现质量问题，承包人发出书面通知后三天内）整改，则承包人将立即安排其他养护单位进行修复，费用将按实际发生费用的5倍（含）以上从工程余款中扣除。工程款不足支付部分承包人另行向分包人追索。
（2）如确是苗木补种季节，在经承包人许可的情况下，方可补种，但仍需从补种结束之日起六个月后予以验收，按补种苗木造价（投标单价×补种数量）的20%作为养护费，由承包人在工程余款中扣除。
（3）如遇不可抗力（台风、暴雨、暴雪等自然灾害）发生后2天内，必须会同承包人现场确定补救养护措施，否则由此而造成的损失由承包人书面通知分包人，并在工程余款中扣除。
（4）在合同期内，分包人应注意成品的保护，如非承包人原因造成苗木的损坏、死亡、偷盗等，损失由分包人承担。
6、中间交工工程的范围和竣工时间
在交接验收确定的日期前六个月内，原则上不允许分包人补种苗木，如未经承包人同意补种（以书面通知为准），将不予以确认。
7、完（竣）工验收与结算
（1）完工验收：工程达到完工验收条件时，分包人应向承包人提交完工验收报告，并同时提供完工图等验收资料原件两份。资料齐全，承包人会同监理、审计、设计等单位组织完工验收。
（2）竣工验收：养护期满，达到《新北区绿化工程竣工交接办法(试行)》要求的，由分包人向承包人提出竣工验收申请，承包人会同监理、审计、设计等单位组织竣工验收。由分包人在工程竣工验收后一个月内提供竣工报告和竣工资料(含竣工图)原件两份，并在工程竣工验收后 3个月内完成竣工结算书及相关资料送监理人初审，如不能按期完成，则每推迟一周罚款 5000 元，不满一周按一周计算。工程竣工验收是指完工验收合格之日起，贰年养护期满后进行的工程验收。
（3）合同中如含多个单项工程项目或不同类别，分包人应按不同单项工程项目或类别分别报送竣工资料。
（4）中间交工工程的范围和竣工时间：按各项施工方案及批复。
（5）工程完工验收合格以完工验收单各方签字盖章为准；工程竣工验收合格以养护接管单位在交接证明书上签字盖章为准。否则，分包人继续承担该工程保管及一切以外责任。
（6）若因承包人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程停建或缓建时，承包人只对已发生的工程量负责，根据已发生的工程量与中标人办理结算，不承担其它违约责任。
（7）分包人应在工程竣工验收合格后一个月内提交经承包人审核通过的两份完整的竣工结算资料（其中一份正本），每延误一天承担5000元的违约金，在当期付款中一次性扣除，并承担由此给承包人造成的一切损失。同时分包人必须充分配合承包人完成工程结算审计，当双方有纠纷导致结算不能正常进行时，按常建规〔2017〕4号文件执行。
8、其它条款
（1）在本工程施工红线区域内,对于承包人要求增加的施工内容, 视为本合同施工范围的组成部分,分包人必须施工。对于此部分增加工程的结算，原则上执行本合同的相关条款。如果分包人拒绝施工，可视为对本合同的根本性违反，承包人有权将此部分增加工程另行委托，所发生工程费用从分包人工程款中双倍扣除。对于承包人要求减少的施工内容，分包人必须停止施工，并且不计入结算。如分包人拒绝执行，承包人有权委托其他单位对此施工内容移除，并由分包人承担移除所发生的费用。
（2）分包人若存在虚报、瞒报、违法挂靠、弄虚作假、进度滞后超投标工期20％以上的现象，则承包人有权终止合同，分包人应承担由此造成的一切损失并按照诚信考核制度上报建设行政主管部门。
（3）工程所在地的地方矛盾由分包人自行协调。
（4）分包人应保持场地整洁卫生，现场建筑垃圾应及时清理，如在承包人要求的时间内不清理干净，则由承包人组织人员进行清理，相关费用由分包人承担。分包人应在工程竣工前及时将临时设施及施工设备拆除，做到工完场清（含建筑垃圾清运），如收到承包人通知5天内仍不拆除，由承包人自行组织人员拆除，相关费用全部由分包人承担。另外，在工程施工过程中，承包人为了进行项目的配套工程施工，需要分包人拆除临时设施、施工场地及施工设备，分包人必须无条件执行。
（5）分包人不按承包人关于工程质量、工程施工进度等要求进行施工的，在经过承包人一次书面警告后，仍不能按承包人要求进行施工时，承包人有权终止分包人的施工权，并有权安排其他施工单位接手分包人的施工工程，分包人就按中止施工前的工程量进行结算记不良行为记录，参照《新北区建设市场信用管理办法》执行。
（6）根据常州市新北区财政局常新财经【2013】9号文件的相关规定，分包人对所上报的审计结算资料需认真复核，若累计审计核减额超出工程结算价的5%时，其超出部分的审核费由分包人承担。超出部分的审计费在工程结算时从分包人的工程结算款中扣除。
（7）分包人的工程报量、进度款申请、签证等手续必须在江苏八达路桥有限公司软件中执行，并且配合承包人项目管理系统的实施。
（8) 分包人应确保材料供应款、农民工工资的支付到位，承担因材料供应款、农民工工资不到位而引发的一切责任。
（9)分包人在领取工程计量款时应出具合规的增值税专用发票。
（10)整个建设阶段对分包人的管理依据常新政规[2010]2号文《关于印发新北区建设市场信用管理办法（试行）的通知》、常新城建[2010]95号文《关于印发<新北区市政绿化工程施工情况评估办法>的通知》执行。
（11）分包人应按常建规［2013］1号文、常新政办［2013］58号文《关于移交建设工程电子和声像档案的通知》及《江苏省建设工程声像档案收集归档管理细则》的要求，做好施工阶段的电子、声像档案的收集、整理，并达到文档中心的验收要求，此项费用已在报价内，不另计。
（12)其它未尽事宜按本招标文件、新区建设局[2001]第1和第2号文《常州新区绿化工程竣工验收与交接管理暂行办法》、《常州新区绿化工程施工承包期养护管理办法》执行。
安全生产管理协议书
   承包人：江苏八达路桥有限公司
分包人： 
为了切实加强安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。承包人和分包人均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。 
一、双方各自的安全责任 
1.双方共同安全责任 
（1）双方必须认真贯彻国家及地方政府有关安全生产、消防工作的方针、政策，并严格执行相关的安全法律、法规、条例和规定。 
（2）双方都应有健全的安全管理组织体制、各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证及执证上岗制度，制定各级安全生产岗位责任制及定期安全检查制度、安全教育制度等。 
（3）因分包人责任造成工伤事故，则由分包人负责开展救护、控制工作，并按国务院493号令（生产安全事故报告和调查处理条例）和有关政府规定报告、统计、调查、处理。承包人给予协助、配合。 
（4）根据“谁作业，谁负责”的原则，双方人员在服务作业期间造成伤亡、火灾（火警）、设备等重大事故（包括但不限于分包人责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国家法律法规及当地政府有关事故报告规定在事故发生后的一小时内及时报告各自的上级主管部门及劳动行政部门、安全生产监督管理部门等有关机构。事故的善后处理、损失赔偿应按政府部门判定的责任协商解决。 
（5）分包人必须根据其所服务的内容、工作特点，编制科学、合理、安全的服务、作业实施方案，制定有针对性的安全技术措施计划，并组织实施、检查、落实。 
（6）分包人应将下列文本和证件提交承包人生产作业现场安全生产管理部门审阅：安全管理体制、各项安全规章制度、项目实施方案、安全技术措施计划、特种作业人员资格证等。 
（7）双方应根据服务、作业内容、特点做好安全技术交底。 
2. 承包人安全责任 
（1）开工前承包人对分包人进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料（记录备查）。 
（2）承包人应要求分包人制定施工安全措施，在开始施工前报承包人备案（记录备查）。 
（3）承包人有协助分包人搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。承包人有权检查督促分包人执行有关安全生产方面的工作规定，对分包人不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
（4）承包人应按照安全管理规定，对分包人施工生产进行定期的安全检查，针对分包人在施工生产中存在安全事故隐患、违章作业、违章指挥等行为，有权签发“违章通知书”和“违章罚款单”；针对分包人严重违章冒险作业、严重违章指挥及其它危及人员生命和财产安全的行为，有权签发“立即停工通知书”，若分包人在施工过程中出现严重问题或屡教不改，不服从管理的，承包人有权解除合同，并由分包人承担由此而产生的一切责任。 
（5）承包人指派       负责与分包人联系安全生产方面的工作。 
3. 分包人安全责任 
（1）分包人作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。 
（2）分包人所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效（记录备查）。 
（3）现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。分包人必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具（记录备查）。 
（4）施工期间，分包人应设有专职安全管理人员。 
（5）分包人一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。 
（6）分包人用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，分包人对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 
（7）开工前，分包人应组织全体施工人员进行安全教育（记录备查），特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书（记录备查）。 
（8）开工前，分包人应组织人员对施工区域、作业环境及使用承包人提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示分包人已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态（记录备查）。 
（9）分包人应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经承包人同意，分包人不得擅自使用与施工无关的承包人设施设备；不得擅自拆除、变更承包人防护设施及标示。 
（10） 分包人施工过程中需使用电、水源，应事先与承包人取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。 
（11） 分包人必须接受承包人的监督、检查，对承包人提出的安全整改意见必须及时整改（记录备查）。 
（12） 分包人施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告承包人，并积极配合调查。 
二、安全防范措施 
1. 分包人在服务作业期间必须严格执行和遵守承包人的安全生产、防火管理、治安保卫制度等各项规定，承包人生产现场管理人员应积极协助分包人搞好安全生产、防火管理，并有对分包人进行督促检查的权利，对查出的隐患，分包人必须限期整改、检查、落实（记录备查）。 
2. 分包人服务、作业人员在承包人工作期间的个人劳动防护用品由分包人负责提供，并严格遵守承包人各区域或部门制订的劳动防护用品制度和要求。双方必须督促现场服务作业人员自觉穿戴好个人安全防护用品，以保证人身安全。承包人有权对分包人人员使用不恰当的防护用品提出整改要求，分包人必须按要求整改，否则承包人有权停止分包人服务、作业工作。 
3. 分包人服务作业中产生的涂料、工棚、施工垃圾、边角料、污染物、废弃产品件、工具、工装、临时设施（水电等）应根据服务作业进度及时清理，若未及时清理而造成火灾、人员伤亡事故、环境污染事故，则由分包人负责。 
三、设备使用管理 
1. 分包人使用的设备、设施应符合国家相关安全标准，使用的特种设备、设施需经省/自治区、市级及以上政府安全监督机构检验/认证合格。 
2. 分包人人员在服务作业中不得擅自动用另一方的各种设备、设施（包括场地）、工具等。如双方必须相互借用或租赁，应由双方有关管理人员办理借用或租赁手续，借方必须进行自检，并做好书面记录。严禁在未经自检或自检不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果由擅自借方负责。 
3. 分包人进场前应对现场使用的焊机绝缘电阻遥测一次，且记录完整（记录备查）。焊机一次侧电源线长度不超过5米，一次线不得拖地使用，不得在地面跨越通道使用，电焊机应接在专用开关上使用，不得与其它设备共用一个开关。 
4. 移动电气设备、手持电动工具进场前必须进行绝缘电阻检测，且记录完整有效（记录备查）。电源线长度限制在6米以内，中间不得有接头和破损。 
5. 进场使用的临时电源必须有完备的临时电气线路审批手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容（记录备查）。 
四、安全教育、安全检查 
1. 分包人的生产作业现场有关管理人员必须认真对本单位员工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产法规、制度及规定。 
2. 承包人应认真审阅分包人提供的文本、证件，并由承包人生产作业现场安全生产管理人员对分包人的项目责任人、管理人员进行安全生产、消防安全进场教育，介绍有关本单位安全、消防管理制度、规定和要求（记录备查）。 
3. 分包人应事先签订好本协议并根据其服务、作业内容特点等，对现场服务、作业人员进行安全生产进场前教育，介绍承包人和本单位的有关安全、消防管理制度、规定和要求，并检查、落实。 
4. 分包人应每天至少一次组织召开现场服务、作业人员安全教育会议（记录备查），介绍服务、作业中有关安全生产、防火管理、治安保卫等规章制度及要求。分包人在服务作业中必须经常督促服务、作业人员严格遵守、认真执行。 
5. 分包人人员每日至少一次对服务、作业区域的作业环境、操作设施、设备、工具等进行检查（记录备查），发现隐患应立即停止作业，并制订相应的防范措施，落实整改经确认安全后方可继续服务、作业。一旦进入服务、作业状态，就表明分包人已确认承包人施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态，在服务、作业中而导致的事故由分包人负责。 
五、特种组员人员安全管理 
1. 施工、监理企业应针对特种作业人员和特种设备作业人员制定管理制度和现场检查制度。 
2. 特种作业人员和特种设备作业人员（包括建筑起重机械指挥、司索、司机、安装拆卸工，建筑电工，焊工，建筑架子工，高处作业吊篮安装拆卸工等，下同）必须持证上岗并在有效期内（记录备查）。 
3. 承包人建设工程安全监督机构对日常检查、抽查中发现的建筑施工特种作业人员和特种设备作业人员无证上岗以及企业管理不到位问题有权进行处罚。对存在问题较多、整改措施不到位的，除依法处罚外，要视作企业不具备安全生产条件，暂停施工作业，并严肃追究企业安全生产责任。扣除安全保证金。 
 六、危险作业审批管理 
1. 在进行爆破、吊装、建筑工程拆除、有限空间作业，以及高空作业(高度在2m以上,并有可能发生坠落的作业)、动土作业、临时用电作业、在易燃易爆部位的动火作业、爆炸或有爆炸危险的作业、有急性中毒或窒息危险的作业、处理化学毒品、易燃易爆物品、放射性物质的作业、在轻质屋面（石棉瓦、玻璃瓦、木屑板等）上等作业行为时应执行承包人审批制度，未经承包人审批不得从事危险作业。 
2.双方应明确危险作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有监护人的情况下作业。 
3. 分包人必须提交危险作业实施方案，方案内容包括作业项目、拟定作业时间、使用的主要设备、仪器、选择的作业场所及其准备情况、作业人员、组织指挥及技术责任人的责任、分工、安全防范措施和事故预测及其应急预案、人员教育培训、方案论证结论及技术负责人意见与签名。 
4. 分包人作业过程中要配备专职安全管理人员并要有监控记录（记录备查）。 
八、其他条款 
1. 其他未尽事宜，双方协商解决。协商解决不成，在承包人所在地法院诉讼解决。 
2. 本协议经双方签字、盖章有效，本协议书一式陆份，双方各叁份。 
3. 本协议自签订之日起生效，至双方签订新协议之日止。双方贯彻“先订协议后服务作业”的原则，双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失及责任。 
4. 本协议与双方经济合同时效相同。签订经济合同的同时，签订本协议。经济合同到期后，本协议同时终止。 
承包人：　　(公章)                           分包人：　　(公章)
日期：                                       日期：

附件二：
廉  政 合 约
    为进一步加强零星工程的廉政建设，承包人（江苏八达路桥有限公司）、分包人（    ）特订立如下协议。
一、双方的权利和义务
1. 双方应当严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
2. 双方应当严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。
3. 双方的业务活动应当坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则。
4. 双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品，不得在对方报销任何应当由个人支付的费用。
5. 双方不得以任何理由违反廉政自律的有关规定。
6. 双方如发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
 二、违约责任
1. 双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应当予以赔偿。
2. 本协议一式叁份，由双方各执壹份，送交承包人的监督单位壹份。
承包人：　　(公章)                           分包人：　　(公章)
日期：                                       日期：

第五章  评标细则
本工程在确定有效投标书以后采用综合评分法。
评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三人使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。
评标及定标
1、商务标评分办法：90分
以有效投标文件的投标价算术平均值为A（判定为废标的不参与算术平均值的计取），评标基准价=A*K，K值在开标前由投标人推选的代表随机抽取，K值的取值范围96%、97%、98%。投标报价（税前价）等于评标基准价即为满分，入围投标单位的投标报价（税前价）每高于或低于评标基准价的1%扣减1分，不足按“插入法”计算，得分保留到小数点后两位，本项满分为90分。
2、工程业绩：10分
  投标人提供的项目负责人职称证书和得奖材料，评委在评标时，具体评分细则如下：
（1）参与本项目的项目负责人职称证书（4分）：项目负责人具有园林专业高级职称得4分，园林专业中级职称得2分。
（2）投标人近五年承担过（2015年8月1日至投标截止时间）单项合同额在160万元以上的景观绿化工程且获得过省优质工程奖及以上的有一个得2分；单项合同额在160万元以上的景观绿化工程且获得过市优质工程奖的有一个得1分；未得奖则不得分；本项限评3个，最高的6分；（须提供经建设行政主管部门备案的中标通知书或直接发包备案书原件、施工合同原件、竣工验收记录原件；未提供或提供不全均不得分，同一项目仅按高分计取，时间以中标通知书或直接发包备案书上的时间为准。）
（3）上述材料评标时，必须提供原件核查，未提供则不得分。
3、定标：
1、本工程综合得分最高者为第一中标候选人，若得分相同，则选择其中投标报价低者为中标侯选人。若得分相同，价格也相同，则以开标签到先后顺序抽签确定中标单位。
第六章  附    件
告 知 书
尊敬的投标人及项目参与人：
为营造公开、公正的市场环境，确保采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：
一、欢迎投标人及项目参与人对代理机构工作人员进行监督。凡发现代理机构工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司总经理室。
（一）接受投标人组织的宴请、旅游、娱乐等活动；
（二）与投标人或采购人恶意串通的；
（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；
（四）违规向关联参与人或投标人透露招投标或评审信息的；
（五）其他违纪违规行为。
二、投标人及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被列入不良行为纪录，建议政府采购监督管理部门禁止其一至三年内参与政府采购机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：
（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；
（五）在招投采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。
监督办公室：江苏浩鲲工程管理咨询有限公司总经理室
投诉监督电话：0519-81806950
1.投标函
投  标  函
致： 招标人名称

                ：
我单位收到贵单位“       号”招标文件后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的招标活动并投标。为此，我单位郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1.按招标文件规定的各项要求，完成招标文件规定的全部内容。
2.如果我单位的投标文件被接受，愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任，同时严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我单位承诺该投标文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标开始后60天。
4.我单位愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，遵守贵单位构有关招标的各项规定。
5.我单位愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。
6.我单位承诺：近3年内无行贿犯罪行为或被记录，法定代表人无行贿犯罪记录或自记录之日起超过5年；无因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的情形；未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，或未处于投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的状态。
7.我单位承诺：所派注册建造师不同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；注册建造师无在建工程；注册建造师无行贿犯罪行为记录或者有行贿犯罪行为记录但自记录之日起已超过5年。
8.我单位认为贵单位有权决定中标人，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的投标人。
9.我单位愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
10.如果我单位中标，我单位愿意在签订合同时支付履约保证金，并按招标文件的规定支付中标服务费。
11.我单位研究招标文件后，愿以人民币元            （小写： 元）报价，按招标文件要求承包本次招标范围内的全部工程。
12.我单位保证在收到招标人发出的书面开工后3日内开工，并在           日（日历日）内竣工。
13.我单位保证本工程质量达到：             。
14.我单位一旦中标，将实行项目负责人负责制，保证并配备           （项目负责人）全面负责上述项目管理。
15.与本次投标有关的正式通讯地址为：
地   址：                  
电   话：                  
传   真：                  
投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：       
投标人名称（公章）：             
日    期：     年    月    日.
2.法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书
投标人名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系               的法定代表人。为实施            （      号） 的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
                 投标人：（公章）
                     法定代表人签字或盖章：
日期：    年    月    日
 
法定代表人身份证
（双面复印件）粘贴处
3.授权委托书
授权委托书
本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。
法定代表人签字或盖章：                       日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：
委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：
投标人公章： 
地址：                                       电话：
传真：                                       邮编：
开户行：
账号：
代理人身份证
（双面复印件）粘贴处
备注：
1.法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证原件。
2.委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。
4.开标一览表
开标一览表
       单位：人民币
	项目名称
	

	项目编号
	

	投标总价
	含税总价（大写）：       ，¥      元，
其中税金：   元，税率    %，税前价：    元

	养护期
	/


投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日
5.投标总价封面
投  标  总   价
   招  标   人：                                  
   工 程 名 称：                                             
投标总价（小写）：                                
（大写）：                                
投 标 人：                            （单位盖公章）
法定代表人
或其授权人：                          （签字或盖公章）
编  制  人：                   （造价人员签字或盖专用章）
编 制 时 间：
6.工程量清单报价表
工程量清单报价表
详见工程量清单
投标单位（盖公章）：
法定代表人或其代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月      日
7.偏离表
偏 离 表
投标人应对招标文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，投标人应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。
如无偏离，请在本页上写“无”，并附在投标文件中 。          
项目编号：
	章节号
	投标人的偏离
	投标人偏离的理由
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日
8. 疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表
疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表
	姓名
	
	身份证号码
	

	单位名称
	

	单位地址
	

	个人住址
	

	单位电话
	
	个人手机
	

	人员身份
	□采购人代表  □投标人代表  □评标专家

	参加： □ 开标 □ 评标

	项目名称
	

	个人健康情况

	有无发热、乏力、干咳、气促情况 □有 □无

	近14天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？
□否     □是 ，到达时间为：

	近14天内是否离开过常州？ □否   □是

	离开常州往
	
	返常日期
	

	途径（换乘）
	
	途径日期
	

	近14天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？
□否 □是 ，接触时间为：

	本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。
申报人（签名）： 
单位公章：
日期：


存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究责任
友 情 提 醒
各投标人：
你好！
为了提高贵公司的标书有效性，减少不必要的废标，特友情提醒注意以下几点：
1、请谨记招标文件上表述的各项事宜时间节点，特别是开标时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室。涉及到投标项目的所有原件均需在开标截止时间前到达开标现场。
2.投标保证金一定要从投标人账户按招标文件规定的方式和时间缴至指定账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。
3.投标文件应按要求密封，电子光盘单独密封,并在封袋上加盖投标人公章。
4.投标文件中的证明文件及资料需提供复印件并加盖公章，有要求提供原件或公证件的必须将原件或公证件携带至开标现场备查或核查。
5.需要提供样品的，请严格按招标文件要求提供，同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。
6.因招标文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在投标前充分了解现场环境、项目进度和质量要求等信息，为贵单位有针对性的制作投标文件积累充分的原始资料。
7.设定最高限价的，超过限价一律废标。
8.请精心仔细审阅招标文件, 特别是加粗部分的文字。如有疑问，请按招标文件要求进行询疑。
我们也欢迎您对我们的招标组织工作提出宝贵意见。
电话：0519-88852090     81806950
最后祝您投标成功！
招标文件的最终解释权归 江苏浩鲲工程管理咨询有限公司  所有。
（全文完）
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